



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI FERRARA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICO PROGETTUALE E MANUTENTIVA

REG. GEN. N. 100 del 22-06-2021

REG. DELL'AREA N. 33 del 22-06-2021

OGGETTO:

Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello - Efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata - CUP: J28E18000310005

CIG

8710532E63

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09/04/2021, esecutiva, avente per oggetto: "Assegnazione risorse ai responsabili degli uffici e servizi - Bilancio 2021-2023", e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 24 del 01/07/2019 di nomina del Geom. Cerveglieri Roberto a Responsabile dell'Area Tecnico Progettuale e Manutentiva;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66, in data 28/12/2020, esecutiva, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello", redatto dal professionista incaricato Dott. Ing. Vincenzo Scida, per una spesa complessiva di Euro 203.159,31, come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori

a1) Lavori a misura a base d'asta	€.	135.390,60
a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	22.014,41
a3) Totale lavori a base d'appalto	€.	<u>157.405,01</u>

B - Somme a disposizione

b1) Imprevisti e lavori in economia	€.	8.350,00
b2.1) Progettazione, D.L., Sicurezza	€.	10.920,00
b2.2) Indagini Strutturali	€.	1.065,00
b2.3) Indagini Geologiche	€.	1.815,60
b2.4) Collaudo	€.	<u>2.600,00</u>
b2) Totale Spese tecniche (Compresa Cassa di Previdenza)	€.	16.400,60
b3.1) I.V.A. 10% su a3)	€.	15.740,50
b3.2) I.V.A. 10% su b1)	€.	835,00
b3.3) I.V.A. 22% su b2)	€.	<u>3.608,13</u>
b3) Totale I.V.A.	€.	20.183,63
b4) Spese gestione gara	€.	500,00
b5) Spese autorizzazione sismica	€.	200,00
b6) Arrotondamento	€.	<u>120,07</u>
b7) Totale somme a disposizione	€.	<u>45.754,30</u>

C - TOTALE GENERALE €. 203.159,31

PREMESSO:

- che con determinazione a contrarre, del Responsabile dell'Area Tecnico-Progettuale e Manutentiva n°42 del 15/04/2021, è stata indetta gara per l'affidamento dei "Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello", nei termini di cui all'art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 16/07/2020 n°76, convertito con Legge 120/2020, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del D.Lgs 50/16 ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto, per un importo a base d'asta di Euro 135.390,60 (centotrentacinquemilatrecentonovanta/60 euro), per lavori, oltre ad Euro 22.014,41 (ventiduemilaquattordici/41 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale a base d'appalto di Euro 157.405,01 (centocinquantasettemilaquattrocentocinque/01 euro), quale costo preventivato dei lavori da eseguire;
- che con la determinazione sopracitata sono stati approvati lo schema di lettera invito e l'elenco delle Ditte da invitare alla procedura negoziata;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Progettuale e Manutentiva n. 53 del 29/04/2021 veniva nominato il seggio di gara monocratico;
- che la procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che per l'espletamento della gara, il Comune di Masi Torello, si è avvalso del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (Sistema) accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/> (SATER);
- che la procedura di gara è stata avviata in data 16/04/2021 con lettera d'invito caricata a Sistema (registro SATER n. PI130954-21), invitando a partecipare alla gara le ditte di seguito indicate, individuate come descritto nella sopracitata determina n. 42/2021:

N°	DITTA	SEDE	Cod. Fisc.
1	ALBIERI S.R.L.	Ferrara	01781420383
2	ALCO COSTRUZIONI S.N.C. DI FERRARI ADOLFO & C.	Riva del Po	01571040383
3	EDILSANCARLO DI PILATI GEOM. DANIELE & C. S.N.C.	Terre del Reno	00121600381
4	GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.	Bondeno	00995310380
5	GEO COSTRUZIONI S.R.L.	Tresignana	01424910386
6	GEOSTRUTTURE S.R.L.	Copparo	02020940389
7	IBF COSTRUZIONI S.R.L.	Ferrara	01836020386
8	MORETTI S.R.L.	Ferrara	01501900383

- che la sopracitata determina n. 42/2021 è stata pubblicata in data 15/04/2021 nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione dell'avvio della procedura di gara così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 28/04/2021;
- che nella seduta di gara in data 29/04/2021, a seguito della quale è stato redatto il verbale di gara n°1, è risultato che entro il termine stabilito (ore 23:59 del giorno 28/04/2021), sono pervenute le seguenti n. 2 offerte:

N°	Ragione sociale	Comune	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Ribasso offerto
1	GEOSTRUTTURE S.R.L.	Copparo	02020940389	PI142114-21	14,88
2	ALCO COSTRUZIONI S.N.C. DI FERRARI ADOLFO & C.	Riva del Po	01571040383	PI144849-21	8,96

- che, in esito alle operazioni di gara, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello alla ditta GEOSTRUTTURE S.R.L. - C.F. 02020940389 che ha offerto un ribasso d'asta del 14,88% sull'importo a base d'asta di Euro 135.390,60, pertanto per un importo di aggiudicazione di Euro 115.244,48 per lavori, oltre ad Euro 22.014,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed un totale di Euro 137.258,89;

DATO ATTO:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Progettuale e Manutentiva n. 59 del 05/05/2021, esecutiva, sono state approvate integralmente le risultanze della procedura di gara espletata in forma telematica tramite la piattaforma informatica SATER, nonché il relativo verbale n°1 in data 29/04/2021, conservato agli atti d'ufficio;
- che con la suddetta determinazione si è provveduto all'aggiudicazione in via definitiva, non efficace, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'appalto dei "Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello"- CUP J28E18000310005 – CIG 8710532E63", all'operatore economico "GEOSTRUTTURE S.R.L.", con sede legale in Via Boldini, n°4 - 44034 - Copparo - FE - CF: 02020940389 - PI: 02020940389, dando atto che l'aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO inoltre:

- che sono state intraprese le verifiche successive in capo all'impresa aggiudicataria, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, anche tramite accesso al sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- che è stato effettuato in data 28/04/2021 il controllo di regolarità contributiva mediante richiesta telematica del DURC agli Enti previdenziali INPS e INAIL e alla Cassa Edile, che ha dato esito regolare (num. Protocollo INPS_24989234 con scadenza 20/6/2021);
- che è stata inoltre completata la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

EFFETTUATE le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in data 10/05/2021, nonché provveduto in data 10/05/2021 alla pubblicazione ai sensi di legge dell'avviso di aggiudicazione;

NON AVENDO RISCONTRATO a tutt'oggi elementi ostativi all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola;

RILEVATA la necessità di accertare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di appalto;

RITENUTO pertanto di prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Progettuale e Manutentiva n. 59 del 05/05/2021, e quindi di aggiudicare, con aggiudicazione definitiva efficace, i "Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello", alla ditta "GEOSTRUTTURE S.R.L.", con sede legale in Via Boldini, n°4 - 44034 - Copparo - FE - CF: 02020940389 - PI: 02020940389, che ha offerto un ribasso percentuale del 14,88% sull'importo a base d'asta di Euro 135.390,60, pertanto per un importo di aggiudicazione di Euro 115.244,48 per lavori, oltre ad Euro 22.014,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed un totale di Euro 137.258,89;

DATO ATTO che l'opera denominata "Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello", trova copertura per la somma di Euro 203.159,31, nel Bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione, al Cap. 2637 - PdC. 2002001009003 - Missione 4 - Intervento 2 - "Lavori di risanamento conservativo scuola media", e viene finanziata per Euro 178.159,31 (Cap. 525 - PdC. 4002001001001 - "Contributo statale opere scolastiche") a valersi sui fondi del programma di edilizia scolastica ed Euro 25.000,00 con oneri a carico del Bilancio del Comune di Masi Torello;

DATO ATTO che il quadro economico dei lavori a seguito della procedura di gara, può intendersi così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori

a1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€.	115.244,48
a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	22.014,41
a3) Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€.	<u>137.258,89</u>

B - Somme a disposizione

b1) Imprevisti e lavori in economia	€.	8.350,00
b2.1) Progettazione, D.L., Sicurezza	€.	10.920,00
b2.2) Indagini Strutturali	€.	1.065,00
b2.3) Indagini Geologiche	€.	1.815,60
b2.4) Collaudo	€.	<u>2.600,00</u>
b2) Totale Spese tecniche (Compresa Cassa di Previdenza)	€.	16.400,60
b3.1) I.V.A. 10% su a3)	€.	13.725,89
b3.2) I.V.A. 10% su b1)	€.	835,00
b3.3) I.V.A. 22% su b2)	€.	<u>3.608,13</u>
b3) Totale I.V.A.	€.	18.169,20
b4) Spese gestione gara	€.	500,00
b5) Spese autorizzazione sismica	€.	200,00
b6) Arrotondamento	€.	<u>119,89</u>
b7) Totale somme a disposizione	€.	<u>43.739,69</u>

C – Ribasso d’asta

c1) Ribasso d’asta	€.	20.146,12
c2) I.V.A. 10% su c1)	€.	2.014,61
c3) Ribasso d’asta eventualmente da ridestinare	€.	22.160,73

D - TOTALE GENERALE €.

203.159,31

RITENUTO di affidare gli eventuali lavori in economia, da finanziare con le somme a disposizione del succitato quadro economico per l’importo massimo complessivo di Euro 8.350,00 (oltre l’I.V.A.) ai sensi del Vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;

RITENUTO di mantenere a disposizione la somma derivante dal ribasso d’asta per l’importo complessivo di Euro 22.160,73 (compreso I.V.A.), per un eventuale riutilizzo a copertura di eventuali imprevisti o ulteriori lavori in economia relativi all’opera, previa verifica dell’ammissibilità dell’utilizzo della suddetta somma in relazione al finanziamento concesso;

CONSIDERATO che trattasi di atto di mera esecuzione in quanto già disposto dall’Amministrazione con le delibere richiamate e pertanto rientra nei poteri di gestione affidati ai Responsabili di Settore;

DATO ATTO che il codice unico del progetto di investimento pubblico attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è J28E18000310005;

CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori in parola rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG n. 8710532E63;

RICHIAMATO il disposto dell’art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di anticorruzione e trasparenza;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VISTA la normativa quadro in materia di lavori pubblici approvata con D.Lgs. 18/04/2016 n°50, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento in materia di contratti pubblici, approvato con DPR 05/10/2010 n° 207 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte ancora in vigore;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTI i regolamenti per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, nonché ai sensi del vigente Statuto Comunale, qui allegati;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono riportati:

1. Di prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Progettuale e Manutentiva n. 59 del 05/05/2021, e quindi di aggiudicare, con aggiudicazione definitiva efficace, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'appalto dei "Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello"- CUP J28E18000310005 – CIG 8710532E63", all'operatore economico "GEOSTRUTTURE S.R.L.", con sede legale in Via Boldini, n°4 - 44034 - Copparo - FE - CF: 02020940389 - PI: 02020940389;
2. Di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione di cui sopra, al netto del ribasso offerto del 14,88%, risulta essere di Euro 137.258,89 IVA esclusa, di cui Euro 115.244,48 per esecuzione lavori ed Euro 22.014,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei lavori al termine dell'appalto;
3. Di dare atto che l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara, nonché alle condizioni di cui all'offerta economica presentata dalla ditta in sede di gara;
4. Di approvare il seguente quadro economico dei lavori, così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori

a1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€.	115.244,48
a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	22.014,41
a3) Totale lavori al netto del ribasso d'asta	€.	<u>137.258,89</u>

B - Somme a disposizione

b1) Imprevisti e lavori in economia	€.	8.350,00
b2.1) Progettazione, D.L., Sicurezza	€.	10.920,00
b2.2) Indagini Strutturali	€.	1.065,00
b2.3) Indagini Geologiche	€.	1.815,60
b2.4) Collaudo	€.	<u>2.600,00</u>
b2) Totale Spese tecniche (Compresa Cassa di Previdenza)	€.	16.400,60
b3.1) I.V.A. 10% su a3)	€.	13.725,89
b3.2) I.V.A. 10% su b1)	€.	835,00
b3.3) I.V.A. 22% su b2)	€.	<u>3.608,13</u>
b3) Totale I.V.A.	€.	18.169,20
b4) Spese gestione gara	€.	500,00
b5) Spese autorizzazione sismica	€.	200,00
b6) Arrotondamento	€.	<u>119,89</u>
b7) Totale somme a disposizione	€.	<u>43.739,69</u>

C – Ribasso d'asta

c1) Ribasso d'asta	€.	20.146,12
c2) I.V.A. 10% su c1)	€.	<u>2.014,61</u>
c3) Ribasso d'asta eventualmente da ridestinare	€.	<u>22.160,73</u>

D - TOTALE GENERALE

€. 203.159,31

- Di dare atto che i lavori in economia, da finanziare con le somme a disposizione del succitato quadro economico per l'importo massimo complessivo di Euro 8.350,00 (oltre l'I.V.A.) verranno affidati ai sensi del Vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;
- Di dare atto che viene mantenuta a disposizione la somma derivante dal ribasso d'asta per l'importo complessivo di Euro 22.160,73 (compreso I.V.A.), per un eventuale riutilizzo a copertura di eventuali imprevisti o ulteriori lavori in economia relativi all'opera, previa verifica dell'ammissibilità dell'utilizzo della suddetta somma in relazione al finanziamento concesso;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto Geom. Roberto Cerveglieri, Responsabile dell'Area Tecnico Progettuale e Manutentiva del Comune di Masi Torello;
- Di dare atto che il codice unico del progetto di investimento pubblico attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è: J28E18000310005;

9. di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla prestazione è: 8710532E63;
10. Di dare atto che l'opera denominata "Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello", trova copertura nel Bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione, al Cap. 2637 - PdC. 2002001009003 - Missione 4 – Intervento 2 - "Lavori di risanamento conservativo scuola media", e originariamente finanziata per Euro 178.159,31 (Cap. 525 - PdC. 4002001001001 - "Contributo statale opere scolastiche") a valersi sui fondi del programma di edilizia scolastica ed Euro 25.000,00 con oneri a carico del Bilancio del Comune di Masi Torello, ora FPV entrata 2021;
11. Di riservare la somma di Euro 137.258,89 (oltre l'I.V.A. al 10%) a favore della ditta aggiudicataria "GEOSTRUTTURE S.R.L.", con sede legale in Via Boldini, n°4 - 44034 - Copparo - FE - CF: 02020940389 - PI: 02020940389, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
12. Di assumere un impegno di spesa di Euro 150.984,78, I.V.A. compresa, per l'affidamento dei suddetti lavori, destinando la somma di Euro 150.984,78 a favore della ditta "GEOSTRUTTURE S.R.L.", con imputazione al Cap. 2637 - PdC. 2002001009003 - Missione 4 – Intervento 2 - "Lavori di risanamento conservativo scuola media", che presenta la necessaria disponibilità (Imp.59/2021);
13. E' di competenza del sottoscritto l'adozione dei provvedimenti successivi al presente documento, compresa la sottoscrizione del contratto, nonché del provvedimento di liquidazione della spesa, acquisizione della documentazione prescritta (fattura, certificato di pag. ecc...) ed accertamento della regolarità della prestazione;
14. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
15. Di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione sul sito del Comune di Masi Torello nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33 del 14/03/2013;

Il sottoscritto, quale responsabile del settore, nella procedura di cui trattasi, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi della Legge 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ROBERTO CERVEGLIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO PROGETTUALE E MANUTENTIVA attesta la regolarità tecnica della presente determinazione che viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario.

Masi Torello, 22-06-2021

**Il Responsabile del SERVIZIO TECNICO
PROGETTUALE E MANUTENTIVA**

Geom. ROBERTO CERVEGLIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

DETERMINAZIONE

AREA TECNICO PROGETTUALE E MANUTENTIVA

REG. GEN. N. 100 del 22-06-2021

REG. DELL'AREA N. 33 del 22-06-2021

OGGETTO:

Lavori di risanamento conservativo della scuola media di Masi Torello - Efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata - CUP: J28E18000310005

CIG

8710532E63

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Vista la presente Determinazione;

NE ATTESTA

La regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria con impegno di spesa annotato come di seguito

imp.59/2021

Masi Torello, 22-06-2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

rag. NICOLETTA SEGHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa